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1. SOPIJAPUOLET 

 
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy 
(jäljempänä myös ”Kaupunkiliikenne”) 
PL 100 
01022 Kaupunkiliikenne 
Y-tunnus: 3251002-1 
 
Yhtiön yhteyshenkilö sopimusasioissa:   
Nimi Sukunimi  
titteli 
Puh. 09 xxx xxxx 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kaupunkiliikenne.fi  
 

 
Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymä (jäljempänä myös ”HSL”) 
PL 100 
00077 HSL 
Y-tunnus: 2274586-3 

 
HSL:n yhteyshenkilö sopimusasioissa:    
Jami Vitikainen  
Sopimuspäällikkö  
Puh. 050 4121 926  
Sähköposti: jami.vitikainen@hsl.fi  

   
 

Kaupunkiliikenne ja HSL jäljempänä yhdessä myös ”Sopijapuolet” ja erik-
seen ”Sopijapuoli”. 

 
 
2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 

  Vantaan raitiotieverkkoa palvelevan Vaaralan varikon kehityshanke on aloitettu 
2021 Vantaan kaupungin toimesta Vantaan ratikkahankkeen kehitysvaiheen 
yhteydessä. Varikon hankesuunnitelma valmistui 2.3.2023 Kaupunkiliikenne 
Oy:n toimesta. Varsinainen rakentaminen on tarkoitus aloittaa 2026 ja tavoite 
on, että hanke valmistuu vuonna 2028. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa Van-
taan raitiotieverkon päävarikko palvelemaan Vantaan raitioliikennettä. Varikolla 
säilytetään, huolletaan ja korjataan raitioliikenteessä käytettävät raitiovaunut. 
Lisäksi varikolla toimii raitiotien ratakunnossapito.  

 
  Vaaralan raitiovaunuvarikko tulee myöhemmin perustettavan, Kaupunkiliiken-

teen kokonaan omistaman tytäryhtiön omistukseen. Kaupunkiliikenne Oy hal-
linnoi tytäryhtiönsä kautta Vaaralan raitiovaunuvarikkoa ja siihen liittyvää infraa 
ja vastaa myös varikon kehittämisestä ja kunnossapidosta.  

 
  HSL toimii raitioliikenteen tilaajana ja vastaa raitioliikenteen suunnittelusta. 
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  Sopimuksen solmimishetkellä Vantaan raitioliikennettä ei vielä operoida. HSL 

tekee päätöksen Vantaan ratikan infralla operoivan PR20-linjan liikennöinnin 
hankintatavasta vuoden 2026 alkuun mennessä. Hankintatavasta ja mahdolli-
sista myöhemmistä HSL:n raitioliikenteen operoinnin (ml. liikennöinti ja mahdol-
lisesti kaluston kunnossapito) kilpailutuksista riippuen varikolla voi sopimuskau-
den aikana toimia operaattorina Kaupunkiliikenne Oy, jokin kolmas osapuoli tai 
useampi operaattori samanaikaisesti. Muun operaattorin kuin Kaupunkiliikenne 
Oy:n tuottaman kaluston kunnossapidon sisältö sovitaan kilpailutustilanteessa 
erikseen. 

 
  Tämän sopimuksen (jäljempänä ”Sopimus”) tarkoituksena on sopia HSL:n pit-

käaikaisesta sitoumuksesta, jonka mukaisesti HSL takaa Kaupunkiliikenteelle 
korvauksen Vaaralan raitiovaunuvarikkoon liittyvien pääoma- ja ylläpitokustan-
nusten kattamiseksi. Lisäksi Sopimuksella sovitaan ehdoista, joiden mukaisesti 
Kaupunkiliikenne sitoutuu vuokraamaan varikon tiloja tarvittavilta osin HSL:n kil-
pailuttaman liikennöitsijän käyttöön.  

  
  Selvyyden vuoksi todetaan, että Sopimus ei koske varikon ratainfraa eikä ra-

tainfran kunnossapitoon liittyviä varikon tiloja, jotka Vantaan kaupunki osoittaa 
HSL:n käyttöön ko. osapuolten välisellä infrasopimuksella (sopimus joukkolii-
kenneinfran kustannusten korvaamisesta 30.6.2011) ja joihin liittyvistä kustan-
nuksista HSL maksaa kaupungille ko. sopimuksen perusteella. Vantaan kau-
punki ja Kaupunkiliikenne sopivat erikseen ko. osapuolten välisen sopimuksen, 
jossa määrätään tässä tarkoitetun infran käyttöoikeudesta ja korvauksista. 

 
 
3. SOPIMUKSEN KOHDE 

 
3.1  Varikon kuvaus 

Tässä kohdassa kuvataan alustavasti toteutettavan Vaaralan raitiovaunuvari-
kon tilat, joita Sopimus koskee, ottaen huomioon edellä kohdassa 2 mainittu 
rajaus liittyen ratainfraan ja ratainfran kunnossapitoon liittyviin varikon tiloihin.  
 
Tiedot perustuvat Vaaralan raitiovaunuvarikon ehdotussuunnitelmaan 
15.9.2025. Edellä todetun mukaisesti varikon rakentaminen on tarkoitus aloit-
taa 2026 ja tavoite on, että hanke valmistuu vuonna 2028. Rakennettavan uu-
den varikon toteutusratkaisut määritellään tarkemmin hankkeen toteutusvai-
hetta edeltävässä suunnitteluvaiheessa. Ennen HSL:n kohdan 5.1 mukaista 
vuokranmaksuvelvollisuuden alkamista Sopijapuolet laativat Sopimuksen liit-
teeksi päivitetyt pohjapiirustukset ja/tai muut vastaavat liitteet, joissa Sopimuk-
sen kohteena olevat varikon tilat kuvataan.  

 
3.1.1 Kohteen perustiedot ja varikkohankkeen tavoitteet 

Vaaralan varikon rakennuspaikka sijaitsee Vaaralassa Hakunilan suuralueella, 
Kehä III:n ja Länsimäentien risteyksen eteläpuolella. Alue rajautuu pohjoisessa 
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Kehä III:en, idässä osin Lemmenkujaan, etelässä kiinteistön rajaan ja lännessä 
Länsimäentiehen. 

Asemakaavalla muutetaan pääosin kaupungin omistuksessa oleva asemakaa-
voittamaton alue raitiovaunuvarikkoalueeksi osoittamalla alue yhdyskuntatek-
nistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET) 93203, 
jonne saa sijoittaa raitiovaunuvarikon ja raitiovaunuliikenteen toimintaan liitty-
vät korjaamo- sekä huoltotilat sekä pääkäyttötarkoitukseen liittyvää toimisto- ja 
sosiaalitilaatilaa yhteensä 20 000 kerrosneliömetriä, enintään kahteen kerrok-
seen. Asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 28.4.2025. Kaavapro-
sessi on vielä kesken, eikä kaava ole vielä saanut lainvoimaa. 
 
Vaunujen ajo varikolle tapahtuu linjaraiteelta Länsimäentieltä tontin lounaiskul-
masta. Autojen/kumipyöräliikenteen ajoyhteys järjestetään Länsimäentieltä, 
tontin länsireunalta. Varikolle on esitetty tilat raitiovaunujen säännölliselle huol-
lolle ja tarvittaville korjauksille, samoin kuin päivittäisille tarkistuksille ja raitio-
vaunujen siivoukselle (vuorokausihuolto). Huoltohalli sisältää 4 raskashuolto-
paikkaa, 2 vuorokausihuoltopaikka, paikan mobiliisorville ja pesulinjan. Kaikki 
huoltopaikat mitoitetaan 45 m vaunuille. Ratainfran huoltovaunulle on esitetty 
säilytyspaikka. Suunnitelmissa on esitetty tilat henkilökunnan toimisto- ja sosi-
aalitiloille, kunnossapidon aputiloille sekä tarvittaville teknisten järjestelmien ti-
loille.    

Tontille on esitetty tilavaraukset säilytyshallin laajennusosille. Ratainfran kun-
nossapidon tilat on sijoitettu vaunuvarikon yhteyteen. Ratainfran kunnossapi-
don tilojen suunnittelu ja toteutus tehdään vaunuvarikon yhteydessä.  

Raitiovaunuvarikon laajuustiedot: Bruttoala 9 800 m2 ja tilavuus 74 000 m3, ei 
sisällä ratainfran kunnossapidon tiloja.  

Varikkohankkeen tavoitteet ovat: 

o Hankkeen tavoitteena on tarkoituksenmukaisten, hyvin toimivien ja muun-
tojoustavien tilojen sekä hyvän työympäristön tuottaminen raitiovaunujen 
huoltoa ja säilytystä sekä raitiovaunuverkon ylläpitoa varten.    

o Tavoitteena on rakentaa niin rakenteellisilta ominaisuuksiltaan kuin proses-
seiltaankin energiatehokas ja ympäristöystävällinen moderni raitiovaunuva-
rikko.    

o Rakennuksen massoittelua sekä sijoittumista rakennuspaikalle ohjaavat 
voimakkaasti varikon toiminnan sekä raidegeometrian reunaehdot.    

o  Suuret yhtenäiset julkisivupinnat suunnitellaan materiaaleiltaan kestäviksi 
ja korkeatasoisiksi. 

o Kestävä kehitys ja ympäristövastuullisuus: edelläkävijyys hiilineutraaliu-
dessa ja luonnon monimuotoisuuden huomiointi, hiilijalanjäljen laskenta ja 
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materiaalivalintojen vaikutusanalyysi, sekä resurssiviisaus rakentamisessa 
ja elinkaaren aikana. 

o Tulevaisuuden mahdollistaminen: monitoimijaympäristöön ja laajennetta-
vuuteen varautuminen sekä varikon konseptin jatkokehittäminen oppeja 
hyödyntäen. 

o Hyväksyttävyys ja vuorovaikutus: toiminnallisesti hyväksyttävä ratkaisu 
sekä aktiivinen vuorovaikutus sidosryhmien kanssa 

o Innovatiivisuus ja yhteistyö: uusien ratkaisujen kannustus ja yhdessä kehit-
täminen sekä työpajatyöskentely, suunnittelun läsnäolo ja ketteryys 

o Kustannustietoiset päätökset: reaaliaikainen kustannuslaskenta suunnitte-
lun tukena sekä päätöksenteko korkeatasoisen analytiikan pohjalta sekä 

o Korkeatasoinen riskienhallinta: ennakoiva ja jatkuva riskienhallinta osana 
suunnittelua. 

3.1.2 Raitiovaunukaluston kunnossapitotilat 

Vaaralan varikolla kyetään suorittamaan raitiovaunukaluston vuorokausihuol-
toa, suurpesuja, pyörien profilointia sekä ehkäisevää- ja korjaavaa kunnossa-
pitoa sieltä ajettavaa kilometrisuoritetta ja vaunujen kappalemäärää vastaava 
määrä. Lisäksi varikolla voidaan tehdä vaunujen kolarikorjauksia ja kaikki 
huolto-ohjelman mukaiset työt. Suurimpia korjauksia, kuten rungon suoristuk-
sia, telien peruskunnostuksia, moottoritöitä sekä laajoja maalaus- ja hitsaus-
töitä varten kalusto tai komponentit kuljetetaan muualle kunnostettavaksi.  

Vaaralan varikolle on suunniteltu yhteensä 4 vaunupaikkaa vikakorjaukseen, 
huoltoihin, korjaukseen ja sorvaukseen sekä 3 paikkaa ulkopesuun ja vuoro-
kausihuoltoon. Kaikkien huolto- ja kunnossapitopaikkojen pituus on mitoitettu 
45 metrin vaunulle.  

Huoltopaikat ovat läpiajettavia ja kaksi vaunua voi olla peräkkäin. Vuorokausi-
huollossa paikkoja on 2 peräkkäin. Vaunu voidaan ajaa huoltopaikalta pois mo-
lempiin suuntiin. Huoltopaikat on suunniteltu 45 metrisille raitiovaunuille. En-
simmäisessä vaiheessa huoltopaikat varustellaan 36metristen raitiovaunujen 
tarpeiden mukaan. Varustelu on laajennettavissa koko huoltopaikan mit-
taiseksi.   

Kunnossapidon tilat on esitetty liitteessä 1. 

3.1.3 Säilytystilat 

Ehdotussuunnitelmassa 15.9.2025 on määritelty kaluston lukumäärät sekä va-
raukset vaunukapasiteetin laajentamiselle:  

o Ensivaihe: 18 raitiovainua (36 m) 

o 1. laajennusvaihe: +12 raitiovaunua (36 m) / 9 raitiovaunua (45 m) 
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o 2. laajennusvaihe: +21 raitiovaunua (36 m) / 14 raitiovaunua (45 m) 

Vaunujen säilytyspaikat järjestetään siten, että ensivaiheessa säilytyshallissa 
raiteelle mahtuu peräkkäin 4 kpl 36 m vaunuja tai vaihtoehtoisesti 3 kpl 45 m 
vaunuja.    

Säilytyskapasiteettiin lasketaan säilytyshallissa 16 vaunua ja (vuorokausi)huol-
lossa oleva 2 vaunua. Säilytyskapasiteettiin ei lasketa vaunun ulkopesupaikkaa 
eikä rakennuksen ulkopuolisia raiteita. 

Raitiovaunujen säilytyskapasiteetti on mitoitettu ensimmäisen vaiheen vaunu-
määrille. Ensimmäisen vaiheen suunnittelun yhteydessä huomioidaan laajen-
nusten sijoittaminen mm. ratageometriassa ja uusien vaihteiden sijoittelussa. 
Vaunu voidaan ajaa säilytyshallista tarvittaessa ulos molemmista suunnista. 

Säilytystilat on esitetty liitteessä 1. 

3.1.4 Muut tilat 

Sosiaali- ja toimistotilat on sijoitettu kokonaisuuksiin, joita voidaan käyttää jous-
tavasti eri tarpeiden mukaan. Sosiaali- ja toimistotilat on esitetty liitteessä 1.  

3.1.5 Varikon kustannuksiin sisältyvät tuotantolaitteet 

Varikon tuotantolaitteet ja niihin liittyvät hankintarajaukset ja vastuut on esitetty 
liitteessä 2. 

 
4. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 

  Sopimuksen voimaantulo edellyttää, että molemmat Sopijapuolet allekirjoittavat 
Sopimuksen ja että Kaupunkiliikenne saa Vaaralan varikkohankkeen toteutuk-
selle myönteisen investointipäätöksen.    

 
  Sopimus on voimassa, kunnes kolmenkymmentä (30) vuotta on kulunut HSL:n 

kohdan 5.1 mukaisen pääomakorvauksen maksuvelvollisuuden alkamisesta.  
 
  Tämän jälkeen Sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomisilmoitusta. 
 
  Sopijapuolet sitoutuvat viimeistään kaksi (2) vuotta ennen Sopimuksen päätty-

mistä neuvottelemaan uudesta pitkäaikaisesta sopimuksesta koskien varikon 
käyttöä liikennöintitarkoituksessa sekä siihen liittyvien kustannusten korvaa-
mista. HSL:llä on etuoikeus neuvotella Kaupunkiliikenteen kanssa uudesta pit-
käaikaisesta sopimuksesta. Uuden pitkäaikaisen sopimuksen solmiminen edel-
lyttää, että Kaupunkiliiketeen maanvuokrausta jatketaan pitkäaikaisen maan-
vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen. 
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5. KORVAUKSET 

5.1 HSL:n korvausvelvollisuus 

HSL korvaa Kaupunkiliikenteelle Varikon hankinnasta ja peruskorjauksista ai-
heutuvat pääomakustannukset täysimääräisesti pääomakorvauksena sekä 
käyttö- ja ylläpitomenoista aiheutuvat kustannukset ylläpitokorvauksena. Kor-
vausten maksamisesta tilanteessa, jossa Varikon käyttöoikeus kokonaan tai 
osin luovutetaan HSL:n kilpailuttamalle raitioliikenteen operaattorille, on sovittu 
kohdassa 5.6. 

Sopimuksen kohteena oleva Vaaralan raitiovaunuvarikko rakennetaan tuke-
maan Vantaan ratikka -hankkeessa rakennettavan raitiovaunulinjan operointia. 
Mikäli Vantaa ratikka -hanke peruuntuu, ei HSL vastaa Vaaralan raitiovaunuva-
rikon kohdissa 5.2 ja 5.3 kuvatuista kustannuksista. 

 
Varikon tai sen osakokonaisuuksien hallinnanluovutuksen jälkeisessä käyttöön-
ottovaiheessa HSL maksaa ylläpitokorvausta, mutta ei pääomakorvausta. Hal-
linnanluovutus Kaupunkiliikenteelle tai varikon omistajaksi tulevalle Kaupunkilii-
kenteen tytäryhtiölle tapahtuu samanaikaisesti rakennuslupaviranomaisen käyt-
töönottokatselmuksen ja varikon rakennusurakan vastaanoton kanssa. HSL 
maksaa Kaupunkiliikenteelle ylläpitokorvausta enintään 30 kuukautta ennen 
matkustajaliikenteen aloitusta. 

   
  Sen jälkeen, kun Varikko tai sen osa otetaan liikennekäyttöön, HSL maksaa 

ylläpitokorvauksen lisäksi myös pääomakorvausta. Pääomakorvauksen maksu-
velvollisuus alkaa käyttöönottokuukautta seuraavan kuukauden alusta siltä osin, 
kun varikko on liikennekäytössä.  

   
  Selvyyden vuoksi todetaan, että korvausvelvollisuus ei koske Vaaralan raitio-

vaunuvarikon ratainfraa eikä ratainfran kunnossapitoon liittyviä varikon tiloja 
edellä kohdissa 2 ja 3.1 todetun mukaisesti. Investoinnin erittely tämän Sopi-
muksen mukaan korvattaviin osiin ja muihin osiin on kuvattu liitteessä 3. 

 
5.2 Pääomakorvaus 

Vuotuinen pääomakorvaus muodostuu Varikon kulloisestakin tasearvosta las-
ketusta vuosittaisesta kirjanpidon poistosta (poistoaika 30 v.) ja korosta siten, 
että käytetty korkokanta on vähintään Kaupunkiliikenteen maksama kokonais-
korkokustannus (sisältäen koron, takauspalkkion sekä muut mahdolliset lai-
nanhoitokustannukset) lisättynä 0,8 %:n marginaalilla. Näin saatuun pääoma-
korvauksen määrään lisätään hallinnon yleiskustannus, jolla katetaan kohteen 
talous- ja toiminnanohjaus-, henkilöstö-, IT- ja konsernijohtopalveluiden kus-
tannukset. Hallinnon yleiskulut laskutetaan toteumien mukaan, arvio hallinnon 
yleiskustannuksesta sopimuskauden alkaessa on xxx xxx euroa vuodessa. 
Laskelmat perustuvat Kaupunkiliikenteen laskentajärjestelmän tuottamaan ta-
loustietoon.  
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Arvio pääomakorvauksen määrästä sopimuskauden alkaessa on xxx xxx xxx 
euroa kuukaudessa. 
 
Pääomakorvauksen laskentaperusteeseen lisätään vuosittain edellisenä 
vuonna tehdyt taseeseen aktivoitavat parannus- ja muutosinvestoinnit (capex). 

5.3 Ylläpitokorvaus 

Ylläpitokorvaus laskutetaan toteutuneiden ylläpitokulujen mukaan kohdassa 
5.4 kuvatulla tavalla.  

Ylläpitokorvauksessa veloitettavia ylläpitokuluja ovat: 
- hallinto  
- käyttö ja huolto  
- ulkoalueiden hoito 
- yleisten alueiden siivous 
- energia (lämmitys ja jäähdytys) 
- vesi ja jätevesi 
- jäte 
- kiinteistösähkö  
- vartiointi 
- korjauskulut  
- maanvuokra 
- kiinteistövero 
- kiinteistövakuutus. 

Kaupunkiliikenne järjestää päättämällään tavalla Varikon ylläpidon.  
 
Sopijapuolet sitoutuvat sopimaan ylläpitoon liittyvistä vasteajoista sekä tarvitta-
essa täydentämään niiden osalta liitteenä 4 olevaa vuokrasopimusluonnosta 
viimeistään silloin, kun HSL valmistelee raitioliikenteen operoinnin kilpailutusta.  
  

5.4 Korvausten maksaminen 

  HSL maksaa pääoma- ja ylläpitokorvauksen Kaupunkiliikenteelle kuukausittain 
kunkin kuukauden 5. päivänä Kaupunkiliikenteen laskua vastaan. Korvauksen 
viivästyessä suoritetaan maksamattomalle korvaukselle viivästyskorkoa eräpäi-
västä maksupäivään korkolain mukaisen viivästyskorkokannan mukaisesti. 

 
  Ylläpitokorvauksen osalta Kaupunkiliikenne laatii vuosittain ylläpitobudjetin, 

jonka perusteella Kaupunkiliikenne laskuttaa ylläpitokorvauksen kuukausittain. 
Kunkin vuoden päätyttyä budjetin ja toteutuneiden ylläpitokustannusten yli- tai 
alijäämä tasataan seuraavan vuoden huhtikuun ylläpitokorvauksessa. 

 
  Sopijapuolet sitoutuvat viiden (5) täyden toimintavuoden kuluttua neuvottele-

maan toteutuneisiin kustannuksiin perustuvan ylläpitokorvauksen muuttami-
sesta kiinteätasoiseen ylläpitokorvaukseen, jota tarkistetaan sovitulla indeksillä. 
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Tällöin tulisi myös sopia mahdollisuudesta indeksistä riippumatta tarkistaa yllä-
pitokorvausta todellista kustannuskehitystä vastaavalla tavalla, mikäli indeksi-
tarkistus ei kuvaa ylläpitokulujen todellista kustannuskehitystä. 

 
  Kaikki tässä Sopimuksessa mainitut hinnat ovat arvonlisäverottomia. Korvaus-

ten laskutuksessa hintoihin lisätään voimassa olevan verokannan mukainen ar-
vonlisävero. 

 
5.5 Kustannus- ja kulutustietojen raportointi 

  Kaupunkiliikenne raportoi HSL:lle varikon kustannus- ja kulutustietoja seuraa-
vasti: 

 
- Neljännesvuosittain toteutuneet ylläpidon kustannustiedot/ennuste eri-

teltynä kohdan 5.3 mukaisesti 
- Neljännesvuosittain varikon kulutustiedot (vesi, energia, jäte) 
- Varikon tasearvo vuosittain (huomioiden taseeseen aktivoitavat paran-

nus- ja muutosinvestoinnit). 
- Vuosittain kohdassa 5.2 tarkoitetun kokonaiskorkokustannuksen muo-

dostumiseen vaikuttavat olennaiset tekijät. 

 
5.6 HSL:n sitoutuminen kustannusten korvaamiseen 

  Mikäli HSL joltain osin kilpailuttaa raitioliikenteen operoinnin sopimuskauden ai-
kana ja tämän seurauksena Varikon käyttöoikeus luovutetaan kokonaan tai osin 
kilpailutuksen voittaneelle operaattorille kohdan 9 mukaisesti operaattorin 
kanssa tehtävällä vuokrasopimuksella, siirtyy tämän kohdan 5 mukaisten kor-
vausten maksuvelvollisuus HSL:ltä kyseessä olevalle operaattorille käyttöoi-
keuden kohteena olevia Varikon tiloja vastaavilta osin vuokrasopimuksen voi-
massaoloajaksi. Selvyyden vuoksi todetaan, että muilta osin HSL vastaa edel-
leen korvausten maksamisesta suoraan Kaupunkiliikenteelle tämän Sopimuk-
sen mukaisesti.   

 
  Operaattorin vuokranmaksuvelvoitteet Kaupunkiliikennettä kohtaan on kuvattu 

tämän Sopimuksen liitteenä 4 olevassa vuokrasopimusluonnoksessa, jonka 
mukaisesti vuokrasopimus Kaupunkiliikenteen ja operaattorin välillä tullaan te-
kemään.  

 
  Edellä sanotusta riippumatta HSL sitoutuu kuitenkin koko Sopimuksen voimas-

saoloajan vastaamaan kaikissa tilanteissa siitä, että Kaupunkiliikenteelle korva-
taan kohdan 5 mukaiset korvaukset katkeamattomasti ja täysimääräisesti. Tä-
män mukaisesti HSL vastaa siitä, että sen kilpailuttama operaattori suorittaa 
vuokrasopimukseen perustuvan vuokranmaksun Kaupunkiliikenteelle sovitusti. 
Maksuviivästystilanteessa Kaupunkiliikenne on oikeutettu ennen muihin toimiin 
ryhtymistä vaatimaan erääntynyttä ja maksamatonta vuokrasuoritusta HSL:ltä, 
jolle siirtyy regressioikeus operaattoria kohtaan. Sama koskee muita korvauksia 
(ml. vahingonkorvaukset), joita operaattori on vuokrasopimuksen nojalla velvol-
linen maksamaan Kaupunkiliikenteelle.  
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  Sopijapuolet sitoutuvat ennen HSL:n raitioliikenteen operointia koskevaa kilpai-

lutusta neuvottelemaan vaihtoehdosta, jonka mukaan em. tilanteessa vuokran-
maksuvelvoitetta ei siirrettäisi operaattorille, vaan HSL vastaisi edelleen kor-
vausten maksamisesta suoraan Kaupunkiliikenteelle.    

 
 
6. KOHTEEN KUNTO JA KÄYTTÖ  

Varikko toteutetaan ehdotussuunnitelmassa 15.9.2025 esitettyjen lähtötietojen 
mukaisesti. 
 
Kaupunkiliikenne vastaa Varikon ylläpidosta ja tarvittavista korjauksista ja perii 
näihin liittyvät kustannukset HSL:ltä kohdan 5 mukaisesti.  
 
HSL:llä ei ole oikeutta irtisanoa tai purkaa Sopimusta Kaupunkiliikenteen suo-
rittamien korjausten perusteella taikka saada alennusta kohdan 5 mukaisiin kor-
vauksiin tai muuta korvausta korjausten suorittamisajalta, ellei pakottavasta 
lainsäädännöstä muuta johdu.  

 
7. VAKUUTUKSET    

  Kaupunkiliikenne tai varikon omistajaksi tuleva Kaupunkiliikenteen tytäryhtiö ot-
taa Varikolle tavanomaisen kiinteistövakuutuksen. Vakuutuksen kustannukset 
sisällytetään Varikon ylläpitokorvaukseen.  

 
8. VAKUUDET  

  HSL:ltä ei edellytetä vakuuksien asettamista. 
 
 
9. VARIKON VUOKRAAMINEN 

  Mikäli HSL joltain osin kilpailuttaa raitioliikenteen operoinnin sopimuskauden ai-
kana, kilpailutuksella valittava operaattori tarvitsee raitioliikenteen operointia 
varten käyttöoikeuden Varikkoon tarvittavilta osin.  

 
  Kaupunkiliikenne luovuttaa Varikon tilojen käyttöoikeuden tarvittavilta osin ope-

raattorille liitteenä 4 olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin. HSL 
sitoutuu huomioimaan ko. ehdot operaattorin kilpailutuksessa ja tämän kanssa 
tekemässään sopimuksessa. Tarvittavat täydennykset ja mahdolliset muutok-
set vuokrasopimusluonnokseen sovitaan yhdessä Sopijapuolten kesken. 

 
  Kaupunkiliikenteelle maksettavista korvauksista/vuokrasta noudatetaan, mitä 

edellä on sovittu kohdassa 5.6. 
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10. YLIVOIMAINEN ESTE 

 
Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen Sopimuksen täyttämisen estävä ja 
Sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava ta-
pahtuma, jota Sopijapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon Sopimusta tehtä-
essä ja joka on Sopijapuolista riippumaton, eikä sen estävää vaikutusta voida 
poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. 
 
Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, pandemia, sisäinen levottomuus, vi-
ranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- 
tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, 
laillinen lakko, laillinen työtaistelu tai laillinen muu työselkkaus tai tulipalo tai 
muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen Sopijapuolista riippuma-
ton syy. 
 
Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy ylivoimaisesta esteestä johtuen, 
sopimusvelvoitteen täyttämisen aikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapauk-
seen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. 
 
Sopijapuolten on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle Sopi-
japuolelle samoin kuin esteen lakkaamisesta, jonka jälkeen Sopijapuolten on 
viimeistään sovittava sen vaikutuksesta Sopimukseen. 

 
11.  MUUT EHDOT 

11.1 Oikeudet liikkua varikolla 

HSL:llä tai sen edustajalla on oikeus tehdä varikolle vierailuja. Kaikista HSL:n 
edustajan vierailuista varikolla sovitaan Kaupunkiliikenteen kanssa etukäteen.  
 
Tarvittavat kulkuoikeudet ja avaimet anotaan etukäteen Kaupunkiliikenteen va-
rikon kulkuoikeuksista vastaavalta taholta. Kulkuoikeuden luovutuksen yhtey-
dessä tarkistetaan vaadittavien turvallisuusvelvoitteiden täyttyminen. Kulkuoi-
keus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. 

 
12. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN 

 
  HSL:llä ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta kolmannelle osapuolelle. 
 
  Kaupunkiliikenteellä on oikeus siirtää Sopimus Kaupunkiliikenteen kanssa sa-

maan konserniin kuuluvalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta kirjallisesti HSL:lle. 
Kaupunkiliikenteellä on oikeus siirtää Sopimus muulle kolmannelle osapuolelle 
ainoastaan HSL:n etukäteisellä kirjallisella suostumuksella. HSL ei saa kieltää 
siirtoa ilman perusteltua syytä. Ennen Sopimuksen siirtoa on neuvoteltava So-
pimuksen niistä kohdista, joihin siirto voi vaikuttaa. 
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13. SOPIMUSMUUTOKSET  

  Tätä Sopimusta koskevista mahdollisista muutoksista neuvotellaan ja sovitaan 
Sopijapuolten kesken erikseen. Kaikki muutokset tähän Sopimukseen on teh-
tävä kirjallisesti ja Sopijapuolten on ne allekirjoitettava. Sopimusmuutokset alle-
kirjoitetaan kunkin Sopijapuolen allekirjoitusvaltuuksien mukaisesti.  

 
 
14. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN JA SOVELLETTAVA LAKI 

 
Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvot-
teluin.  

 
Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet, joita ei saada Sopijapuolten välisin neu-
votteluin sovituksi, jätetään ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoi-
keuden ratkaistavaksi.  
 
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ei kuitenkaan kansainvälistä lainvalin-
taa koskevia säännöksiä.  

 
15. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO 

  Tämä Sopimus tulee voimaan, kun molemmat Sopijapuolet ovat allekirjoittaneet 
sen. 

 
16. ALLEKIRJOITUKSET JA SOPIMUSKAPPALEET 

 
  Tämä Sopimus allekirjoitetaan sähköisesti. Kukin allekirjoittaja saa allekirjoite-

tun sopimuskappaleen itselleen sähköpostitse. 
 
 
  PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKILIIKENNE OY 
 
  Juha Hakavuori     
  toimitusjohtaja    
 
 
  HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE – KUNTAYHTYMÄ 
 
  Vesa Silfver 
  vs. toimitusjohtaja 
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