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Liitteen tarkoitus

Taman liitteen tarkoituksena on kuvata raitiovaunukalusto Sopimuksen allekirjoitushetkelld seka
olemassa olevan etta tiedossa olevan hankittavan kaluston osalta. Liitteessa kuvataan myds
nykyisen ja tulevan kaluston padomakorvausten periaatteet.

HSL sitoutuu korvaamaan vaunujen paaomakustannukset kappaleessa 3 kuvattavalla tavalla.
Korvaaminen edellyttaa erillisida hankekohtaisia HSL:n hyvaksymia hankesuunnitelmia. Kappa-
leen 2.1 mukaisen kaluston osalta korvaukset sisaltyvat Sopijapuolten valisiin erillisiin likenndin-
tisopimuksiin, kunnes kaluston kayttéoikeuden luovutuksesta on erikseen sovittu Sopimuksessa
kuvatulla tavalla.

Raitiovaunukaluston kayttd- ja kunnossapitokustannukset korvataan erillisissa liikenndinti- tai
kunnossapitosopimuksissa.

Kaluston kuvaus

Tassa kappaleessa kuvataan sopimuksen kohteena olevan nykyisen ja tiedossa olevan tulevan
raitiovaunukaluston maara. Sopimuksen aikana raitiovaunujen maara voi lisdantya tai vahentya
ja vaunuihin voidaan tehda peruskorjauksia. Erityyppisten raitiovaunujen maara voi myds muut-
tua sopimuksen aikana.

Taman sopimuksen kohteena olevien vaunujen maara tarkastetaan ja paivitetaan vuosittain kul-
loisenkin vuoden marraskuun loppuun mennessa.

Kaluston maara Sopimuksen alkaessa
Sopimuksen allekirjoitushetkella kaytéssa on 119 raitiovaunua ja 29 pikaraitiovaunua

o MLNRV1 7 kpl (osamatalalattiainen nivelraitiovaunu 1970-luvun malli)
o MLNRV2 42 kpl (osamatalalattiainen nivelraitiovaunu 1980-luvun malli)
o MLNRV3 70 kpl (Artic)

e Artic XL 29 kpl (Artic X54)

Toimituksessa oleva kalusto Sopimuksen alkaessa

Yhtié on vuonna 2021 tilannut 23 kpl Artic XL-vaunuja (HSL:n hallituksen lausunto § 104,
26.5.2020). Naista on toimittamatta sopimuksen allekirjoitushetkellad xx kappaletta. Toimittamat-
tomien vaunujen toimitus tapahtuu vuoden 2026 loppuun mennessa.

Tiedossa olevan tulevan kaluston maara sopimuksen alkaessa

Sopimuksen allekirjoitushetkelld valmisteilla yhteensa on 30 raitiovaunun ja 33 pikaraitiovaunun
hankinta. HSL:n hallitus on hyvéksynyt ndiden vaunujen hankinnan hyvaksymalla vaunujen han-
kesuunnitelmat (§86, 10.10.2023).
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Raitiovaunukaluston paaomakorvaukset

Kaluston pddomakorvaukset koskevat tdman liitteen kappaleessa 2 kuvattua raitioliikenteen ny-
kyista tai tulevaa raitiovaunukalustoa. Kaluston pddomakorvauksella HSL korvaa Yhtidlle kalus-
ton hankinnasta ja peruskorjauksesta aiheutuvat kustannukset.

Kaluston paaomakorvauksen suuruutta maariteltdessa otetaan huomioon Yhtidlle aiheutuvia tu-
losvaikutteisia kustannuksia seuraavasti:

a. hyvaksyttyjen kalustohankintojen ja peruskorjausten kannalta tarpeellisten lainojen ko-
rot takauspalkkioineen

b. raitiovaunukaluston hankintaan ja peruskorjauksiin liittyvat poistokustannukset (poisto-
ajat maaritelldadn erikseen hyvaksyttavissd hankesuunnitelmissa kalustoinvestoinnin
laajuuden mukaan)

c. raitiovaunukalustoon kohdistuvat vakuutukset

d. HSL:n ennakkoon hyvaksymat kaluston kehittdamiskustannukset tai muut vastaavat kus-
tannukset, jotka on maksettu kayttdmenoista.

Luettelossa mainittuja (d) kehittdmiskustannuksia HSL hyvaksyy kuitenkin mukaan kaluston
padaomakorvaukseen vain erityisista syista ja Yhtion perustellun esityksen pohjalta.

Kaluston kehittamissuunnitelma

Yhtio laatii tdman liitteen tueksi kaluston paaomakorvauksen maarittamista varten tarpeellisen
kaluston kehittamissuunnitelman koko Sopimuksen ajalle. Raitiovaunukaluston kehittdmissuun-
nitelmalla HSL varautuu siihen, ettd raitiovaunujen uushankinnat, peruskorjaushankkeet seka
investointiluonteiset vaihto-osahankinnat voidaan toteuttaa pitkjanteisella tavalla ja myds silla
tavoin, etta investointien elinkaari toteutuu suunnitellusti.

HSL ja Yhti6 pitavat vahintdan kaksi kertaa vuodessa, kunkin vuoden maalis- ja syyskuussa,
neuvottelun, jossa kaydaan lapi kaluston kehittamissuunnitelma ja sen kehittdmistarpeet seka
Sopijapuolten tiedossa olevat kaikki tarpeelliset paivitykset verrattuna edelliseen kehittamis-
suunnitelmaan. Kirjallisesti hyvaksytty paivitetty kehittamissuunnitelma toimii tulevien hankinto-
jen ja kehittamistoimenpiteiden perusteena.

Poikkeamat kehittdmissuunnitelmasta edellyttavat HSL:n hyvaksymista, mikali Yhtio esittaa
poikkeamasta aiheutuvia kustannuksia korvattaviksi. Poikkeamien kasittelyyn sovelletaan sopi-
muksen Muutoksenhallintamenettelya. HSL:n edustaja osallistuu kaluston uushankintojen seka
merkittavien kehittdmishankkeiden valmisteluun ja toteutuksen seurantaan.

Muita huomioita

Sopimuksen alkaessa raitiovaunujen mainosoikeuksien myymisesta on sovittu 22.12.2022 voi-
maan tulleessa PR15-liikenndintisopimuksessa ja 1.1.2025 voimaan tulleessa Kaupunkiraitiolii-
kenteen liikenndintisopimuksessa

Kaupunkiraidelilikennekaluston kaupallisesta ulkoasusta ja brandi-ilmeesta paattada HSL.



